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1-MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
I. GENERALITATS. 
   
1.OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
El present projecte consta de la documentació escrita  on es descriu les obres a realitzar per al soterrament de la línia  
d’Enllumenat Públic de Pí , així com el subministre i col·locació de lluminaries que cumpleixin amb la llei de contaminació 
lumínica. 
 
2.EMPLAÇAMENT. 
 
La línia d’enllumenat a soterrar es troba en diferents ubicacions del nucli de Pí ,al T.M. de Bellver de Cerdanya, provincia de 
Lleida. 
 
3.PROMOTOR. 
  
El promotor de les obres es l’Entitat Menor Municipal Descentralitzada de Pí amb NIF: 2500015-I ,  i adreça al Local Social de 
Pí, 25720. 
  
4.AUTOR DEL PROJECTE. 
 
L’autor del Projecte es en Isidre Costa i Iniesta , Arquitecte Superior, col·legiat en el C.OA.C. amb el nº 30.224 / 4, i adeça 
professional al Pg. 10 d’Abril nº 9 ,1er de Puigcerdà ( 17.520 ) provincia de Girona. 
  
 
II.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 
 
1.CONDICIONANTS GENERALS. 
 
1.1 LINIA D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXISTENT: 
 
La línia d’enllumenat públic existent a soterrar discorre per diferents carrers del nucli de Pí . Actualment es aerea menys en 
alguns trams que ja s’han anat soterrant. La instal·lació es recolça en les façanes i en pals de fusta. En general està en mal 
estat . 
Les lluminaries existents estan fora de la llei, ja que no cumpleixen amb els requeriments que marca la normativa sobre 
contaminació lumínica. 
  
 
2.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
 
Millorar la qualitat lumínica del nucli de Pí , dispossant d’una línia d’enllumenat públic més segura (soterrada) i eficient 
(energeticament) alhora de netejar l’impacte paisatgístic que provoca el desgavell de cablejat aeri que transcorre al llarg del 
nucli de Pí . A més la solució adoptada compleix amb la llei 6/2001 de 31 de maig de contaminació lumínica, 
 
 
 
III.DESCRIPCIÓ DE L’OBRA A REALITZAR 
 
1. SISTEMES CONSTRUCTIUS , INSTAL·LACIONS I PAVIMENTACIÓ 
 

• Desmuntatge : Desmuntatge de les línies i fanals existents a substituir.  
 

• Excavació : Excavació de rases pel pas dels conductes i arquetes de control i pas. Reblert de terres amb grau de 
compactació adient una vegada pasades les instal·lacions. 

 
• Pavimentació : Reposició dels paviments afectats per la realització de rases segons el carrer, formigó, aglomerat 

asfàltic i llambordes . 
 

• Instal·lació de la xarxa municipal d’enllumenat públic : S’aplica el vigent R.E.B.T ( R.D. 842/2002 de 2 d’Agost ) i 
es considera un subministre de 230/400 volts.. L’enllumenat està composat per 49 lluminàries , 30 de columna i 19 
amb braç agafat a les façanes ,amb làmpada de Vapor de sodi  de 100 w. cadascuna. La secció de la línia 
repartidora serà de 6 mm2 del tipus RV 0,6/ 1 Kw  i s’instal·la a efectes de densitat de corrent el cable de 4x10+T – 6 
mm2.,i  4x16+T – 6 mm2 . Es soterrarà doble tub de PVC corrugat de D63 segons secció del vial. La presa a terra 
unida a la columna ha d’ésser flexible i de doble aïllament a partir de 16 mm. 

 
 
 
L’autor del projecte : 
 
 
 
Isidre Costa Iniesta Arquitecte.     
 
Puigcerdà  a 18 de desembre de 2007. 
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NORMATIVA  URBANITZACIÓ 
 
 
 
 
VIALITAT 
 
 
 
 
 
PG/4-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (MOPU) O. 6/2/76 (BOE: 7/7/76) i O. 21/1/88 (BOE: 3/2/88) 
 Modificacions ( BOE: 18/5/89 i 9/10/89 ) 
 
 
 
INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 3.1 IC: CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS.TRAZADO O. 23/4/64 (BOE: 23/6/64 i 30/6/64) 
 
 
 
INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.1 IC: DRENAJE O. 21/6/65 (BOE: 17/9/65 i 19/10/65) 
 Modificacions ( BOE: 23/5/90 ) 
 
 
INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.2 IC: DRENAJE SUPERFICIAL O. 14/5/90 (BOE: 23/5/90) 
 
 
INSTRUCCIONES DE CARRETERAS 6.1 i 6.2 IC: SECCIONES DE 
FIRMES O. 23/5/89 (BOE: 30/6/89) 
 
 
INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 6.3 IC: REFUERZO DE FIRMES. O. 26/3/80 (BOE: 31/5/80) 
 
 
 
 
 
XARXES DE SERVEIS: 
 
 
CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE CUMPLIR LES PROTECCIONS A 
INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS 
SUMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE DISCÒRREN PEL SUBSÒL. D. 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia  
 (DOG: 12/6/92)  
 Modificació (DOG: 25/9/92 ) 
 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL DE LES 
COMPANYIES SUMINISTRADORES  
 
 
 
XARXA DE SANEJAMENT: 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES O. 15/9/86 (BOE: 23/9/86) 
 
 
 
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA:  
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS O. 27/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74) 
 Correcció d’errors (BOE: 30/10/74) 
 
 
XARXA D’ENERGIA ELECTRICA / ENLLUMENAT: 
 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE.BT D. 2413/73 (BOE: 9/10/73) 
 Modificació (BOE: 12/12/85) 
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REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
CENTRALES ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA 
ELÉCTRICA Y ESTACIONES TRANSFORMADORAS. O. 23/2/49 (BOE: 10/4/49) 
 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
MIE.RAT R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82) 
 Correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
 
 
NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS 
DE TRANSFORMACIÓN Res. 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 
 
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN D. 3151/68 (BOE: 27/12/68) 
 Correcció d’errors (BOE: 8/3/69) 
  
 
REGLAMENTO DE VERIFICACIONES I REGULARIDAD EN EL 
SUMINISTRO DE ENERGIA D. 12/3/54 (BOE: 15/4/54) 
 Modificacions (BOE: 7/4/79,24/9/84,6/6/86) 
 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS: 
 
 
CANALIZACIONES SUBTERRANEAS EN URBANIZACIONES Y 
POLÍGONOS INDUSTRIALES. Norma Técnica NT 1003 CTNE 
 
 
 
XARXA DE GAS: 
 
 
NORMAS BÁSICAS DEL GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. O. 29/3/74 (BOE: 30/3/74) 
 Correcció d’errors (BOE: 11 i 27/4/74) 
 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES 
COMBUSTIBLES D. 2913/73 (BOE: 21/11/73) 
 Modificació (BOE: 21/5/75;20/2/84) 
 
 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS INSTRUCCIONES MIG O. 18/11/74 (BOE: 6/12/74) 
 Modificacions ( BOE:8/11/83;23/7/84) 
 Correcció d’errors (BOE: 23/7/84) 
 
 
 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. O. 17/12/85 (BOE: 9/1/86) 
 Correcció d’errors (BOE: 26/4/86) 
 
 
APLICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN RELACIÓ AMB LES 
INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES. D. 291/91 del Departament d’Indústria i Energia 
 (DOG: 24/1/92) 
  
 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE 
GLP EN DEPÓSITOS FIJOS O. 29/1/86 (BOE: 22/2/86) 
 Correcció d’errors (BOE: 10/6/86) 
 
 
REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDORAS DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO O. 7/8/69 (BOE: 21/8/69) 
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VARIS: 
 
INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS VIALES O. 16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
 
BARRERES URBANÍSTIQUES: 
 
PROMOCIÓ I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social 
 25/11/91 ( DOG 4/12/91 ) 
 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat  
 Social 10/4/84 ( DOG 18/4/84) 
 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS 
PÚBLICS I EN ELS PROJECTES I OBRES D’URBANITZACIÓ Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social 
 (1982) 
 
 
 
 
 
 
 
L’autor del projecte: 
 
 
Isidre Costa Iniesta, Arquitecte  Puigcerdà a 18 de desembre de 2007. 
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CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA 
 
 
-PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ. 
   FACULTATIVES , ECONÒMIQUES I LEGALS 
 
MADRID 1989 
 
COMPOST PEL CENTRE D'ESTUDIS DE L'EDIFICACIÓ. 
 
 
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari 
de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així 
com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 
del contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mida a escala. 
 
 
 
 
CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la 
seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 
314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Redactar,  quan  es  demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del  treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i 
Higiene per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
e) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
f) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el 
pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
h) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final 
de l'obra. 
i) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
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EL CONSTRUCTOR 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui,  el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació  de  l'estudi corresponent i disposar en tot cas, l'execució  de  les  
mesures   preventives,  vetllant  pel  seu acompliment  i  per  l'observància  de  la  normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de 
Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els 
plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Higiene. 
- El Llibre d'Incidències. 
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article5.j). 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, 
facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es 
trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi 
l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i 
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
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precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin 
interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o 
pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base 
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels 
treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies 
d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
PRÓRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol.licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
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Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les 
ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
 
 
 
 
 
OBRES OCULTES 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per 
tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole 
tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que 
els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un 
cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de 
l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per 
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran 
a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en 
els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de 
les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant 
prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats 
per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la 
Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
 
 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres, seran 
per compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec també de la 
Contracta. 
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NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer 
les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES;  
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de 
convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats 
especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la 
recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la 
legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 
515/1989, de 21 d'abril. 
 
MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, 
amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte 
amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a 
nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del 
Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari 
i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats 
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
 
Desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li 
per vicis de construcció. 
 
PRÓRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva 
s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin 
dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i 
treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÓMIQUES 
 
 
EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment 
puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
EPÍGRAF 2: FIANCES 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, 
d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de 
la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el 
seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol 
de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta 
dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per 
prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que 
l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de 
Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per 
l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui 
retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i 
el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal.lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com 
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un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix 
entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta 
el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en 
concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en 
alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el 
termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució 
de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les 
unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General 
de Condicions particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les 
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de 
Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fòrmula establerta 
en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà 
responsable el Contractista. 
 
 
 
EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot 
ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la 
seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per 
tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per 
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comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs 
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, 
l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això 
del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat 
s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració 
les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents 
següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats 
materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en 
l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si 
no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici 
Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord 
amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari 
contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació 
a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que 
aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues 
parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres 
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat 
a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques 
s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa 
efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats 
executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, 
s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb 
les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
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4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, 
formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 
l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les 
obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la 
data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o 
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el  
 
 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 
100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho 
exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
 
 
 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides 
més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra 
amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació 
del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels 
similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el 
cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al 
Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, 
valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució 
convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat 
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de 
pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, 
en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà 
així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu 
temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i 
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin 
inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
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2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant 
aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada 
dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà 
a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de 
temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el 
Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, 
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
EPÍGRAF 7: VARIS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que 
millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per 
escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte 
el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat 
termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni 
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari 
podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat 
serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, 
però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels 
danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, 
s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, 
en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no 
hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que 
calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la 
Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho 
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més 
eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en 
la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
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UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en 
estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores 
fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst 
en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
signat: L'Arquitecte 
 
 
 
 
 
El present Plec General, que consta de 11 pàgines numerades, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el 
Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
Puigcerdà,  a  18 de desembre de 2007. 
 
 
 
 
 
 
LA PROPIETAT                                      LA CONTRACTA 
   signat:                                            signat: 
 



Proj.: Soterrament línia enllumenat de Pí.
Adreça: C/. Major de Pí 25720, T.M. De Bellver de Cerdanya

PRESSUPOST

part CONCEPTE

00- LINIES

00.01 CONDUCTOR DE COURE 1 KV 4X10 MM2 425,00 ML

00.02 CONDUCTOR DE COURE 1 KV 4X16 MM2 365,00 ML

00.03 CONDUCTOR DE COURE 1X16 MM2 1.015,00 ML

00.04 TUB CORRUGAT REFORÇAT DE DIAM 63 1.015,00 ML

00.05 TUB GALVANITZAT DE DIAM 40 + ACCESSORIS 70,00 ML

TOTAL CAP. 00

01- LLUMINÀRIES

01.01 LLUMINARIA INDALUX MOD. MICENAS IJM 32,00 UT

01.02 BOMBETA VAPOR DE SODI 100 W 32,00 UT

01.03 COLUMNA CILINDRICA D'ACER GALVANITZAT ACABAT NEGRE DE 3,5 MTS
18,00 UT

01.04 BRAÇ D'ACER GALVANITZAT ACABAT NEGRE 70 CM . 14,00 UT

01.05 MÀNEGA SECCIÓ 2X2,5 MM2 145,00 ML

01.06 CAIXA SECCIONADORA DF-21+ FUSIBLES 6A 32,00 UT

01.07 JAVALINA + BRIDA + TERMINAL DE 35 32,00 UT

01.08 SUPORTS METÀL·LICS VARIS 1,00 PA

01.09 REPÁS LINIA EXISTENT 1,00 PA

TOTAL CAP. 01

02- QUADRES , DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

02.01 QUADRE PER A COMPTADOR D'ENERGIA EQUIPAT AMB ELS DIFERENTS
MECANISMES PER CONTROL I PROTECCIÓ. INCLOU ARMARI PER A
EXTERIOR AMB PANY JIS. 2,00 UT

02.02 EQUIPS D'ESTALVI ENERGÈTIC DE 21 KW. 2,00 UT

02.03 QUADRE PER CONTROL I PROTECCIÓ , PER FOCOS ESGLÈSIA 1,00 UT

02.04 ESCOMESA, POSTA A TERRA I BUTLLETÍ D'INDÚSTRIA 2,00 UT

02.05 SANEJAR FAROLES EXISTENTS : EQUIPS DE VAPOR DE SODI DE 100 W +
LÀMPARA + MÀNEGA 2X2,5 MM2 32,00 UT

02.06 DESMUNTAR INSTAL·LACIÓ EXISTENT 1,00 PA

uts

1



Proj.: Soterrament línia enllumenat de Pí.
Adreça: C/. Major de Pí 25720, T.M. De Bellver de Cerdanya

PRESSUPOST

part CONCEPTE uts
02.07 TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ 1,00 PA

TOTAL CAP. 02

03- OBRA CIVIL

03.01 RASES EN ZONA D'ADOQUINS 125,00 ML

03.02 RASES EN ZONA DE FORMIGÓ 55,00 ML

03.03 RASES EN ZONA DE D'AGLOMERAT 65,00 ML

03.04 RASES EN ZONA DE TERRA 25,00 ML

03.05 PERICÓ DE PAS PREFABRICAT DE 45X45 CM I 50 CM DE FONDARIA DE
MESURES TOTALS, AMB PARETS DE FORMIGÓ, INCLOENT SOLERA DE
FORMIGÓ H-150 DE 10 CM, OBERTURES DE 30X16 CM, EN TRES DE LES
PARETS, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA DE FOSA, PER A VORERA,
COLLADA AMB MORTER DE C.P. 12,00 UT

03.06 DAU DE FORMIGÓ DE 50X50 XM I PERN D'ANCORATGE, PER A COLUMNES
FANALS. 18,00 UT

03.07 COL·LOCACIÓ ARMARI DE COMPTADORS (SOLS OBRA CIVIL) 2,00 UT

03.08 RESTITUCIÓ DEL PAVIMENT UNA VEGADA PASADES LES INSTAL·LACIONS
1,00 PA

TOTAL CAP. 03

L'arquitecte

Isidre Costa i Iniesta Puigcerdà a 22 de juliol de 2008
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Proj.: Soterrament línia enllumenat de Pí.
Adreça: C/. Major de Pí 25720, T.M. De Bellver de Cerdanya

PRESSUPOST 

part CONCEPTE pr/ut TOTAL

00- LINIES

00.01 CONDUCTOR DE COURE 1 KV 4X10 MM2 425,00 ML 10,50 4.462,50

00.02 CONDUCTOR DE COURE 1 KV 4X16 MM2 365,00 ML 13,84 5.051,60

00.03 CONDUCTOR DE COURE 1X16 MM2 1.015,00 ML 2,90 2.943,50

00.04 TUB CORRUGAT REFORÇAT DE DIAM 63 1.015,00 ML 1,60 1.624,00

00.05 TUB GALVANITZAT DE DIAM 40 + ACCESSORIS 70,00 ML 12,43 870,10

TOTAL CAP. 00 14.951,70

01- LLUMINÀRIES

01.01 LLUMINARIA INDALUX MOD. MICENAS IJM 32,00 UT 562,00 17.984,00

01.02 BOMBETA VAPOR DE SODI 100 W 32,00 UT 31,53 1.008,96

01.03 COLUMNA CILINDRICA D'ACER GALVANITZAT ACABAT NEGRE DE 3,5 MTS
18,00 UT 315,00 5.670,00

01.04 BRAÇ D'ACER GALVANITZAT ACABAT NEGRE 70 CM . 14,00 UT 222,50 3.115,00

01.05 MÀNEGA SECCIÓ 2X2,5 MM2 145,00 ML 1,28 185,60

01.06 CAIXA SECCIONADORA DF-21+ FUSIBLES 6A 32,00 UT 13,98 447,36

01.07 JAVALINA + BRIDA + TERMINAL DE 35 32,00 UT 12,89 412,48

01.08 SUPORTS METÀL·LICS VARIS 1,00 PA 245,35 245,35

01.09 REPÁS LINIA EXISTENT 1,00 PA 855,00 855,00

TOTAL CAP. 01 29.923,75

02- QUADRES , DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

02.01 QUADRE PER A COMPTADOR D'ENERGIA EQUIPAT AMB ELS DIFERENTS
MECANISMES PER CONTROL I PROTECCIÓ. INCLOU ARMARI PER A
EXTERIOR AMB PANY JIS. 2,00 UT 4.819,10 9.638,20

02.02 EQUIPS D'ESTALVI ENERGÈTIC DE 21 KW. 2,00 UT 3.752,31 7.504,62

02.03 QUADRE PER CONTROL I PROTECCIÓ , PER FOCOS ESGLÈSIA 1,00 UT 1.744,29 1.744,29

02.04 ESCOMESA, POSTA A TERRA I BUTLLETÍ D'INDÚSTRIA 2,00 UT 2.100,00 4.200,00

02.05 SANEJAR FAROLES EXISTENTS : EQUIPS DE VAPOR DE SODI DE 100 W +
LÀMPARA + MÀNEGA 2X2,5 MM2 32,00 UT 49,72 1.591,04

02.06 DESMUNTAR INSTAL·LACIÓ EXISTENT 1,00 PA 1.050,00 1.050,00

uts

1



Proj.: Soterrament línia enllumenat de Pí.
Adreça: C/. Major de Pí 25720, T.M. De Bellver de Cerdanya

PRESSUPOST 

part CONCEPTE pr/ut TOTALuts
02.07 TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ 1,00 PA 6.550,00 6.550,00

TOTAL CAP. 02 32.278,15

03- OBRA CIVIL

03.01 RASES EN ZONA D'ADOQUINS 125,00 ML 27,79 3.473,75

03.02 RASES EN ZONA DE FORMIGÓ 55,00 ML 48,41 2.662,55

03.03 RASES EN ZONA DE D'AGLOMERAT 65,00 ML 44,21 2.873,65

03.04 RASES EN ZONA DE TERRA 25,00 ML 5,37 134,25

03.05 PERICÓ DE PAS PREFABRICAT DE 45X45 CM I 50 CM DE FONDARIA DE
MESURES TOTALS, AMB PARETS DE FORMIGÓ, INCLOENT SOLERA DE
FORMIGÓ H-150 DE 10 CM, OBERTURES DE 30X16 CM, EN TRES DE LES
PARETS, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA DE FOSA, PER A VORERA,
COLLADA AMB MORTER DE C.P. 12,00 UT 132,00 1.584,00

03.06 DAU DE FORMIGÓ DE 50X50 XM I PERN D'ANCORATGE, PER A COLUMNES
FANALS. 18,00 UT 60,00 1.080,00

03.07 COL·LOCACIÓ ARMARI DE COMPTADORS (SOLS OBRA CIVIL) 2,00 UT 1.200,00 2.400,00

03.08 RESTITUCIÓ DEL PAVIMENT UNA VEGADA PASADES LES INSTAL·LACIONS
1,00 PA 7.500,00 7.500,00

TOTAL CAP. 03 21.708,20

L'arquitecte

Isidre Costa i Iniesta           Puigcerdà a 22 de juliol de 2008
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Proj.: Soterrament línia enllumenat de Pí.
Adreça: C/. Major de Pí 25720, T.M. De Bellver de Cerdanya

PRESSUPOST 

part CONCEPTE pr/ut TOTALuts
RESUM PRESSUPOST

CAPITOL 00- LINIES 14.951,70

CAPITOL 01- LLUMINARIES 29.923,75

CAPITOL 02- QUADRES , DESMUNTATGE I INSTAL·LACIÓ 32.278,15

CAPITOL 03- OBRA CIVIL 21.708,20

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 98.861,80

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 98.861,80 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONTRACTE ( PEC )

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 98.861,80 €
Despeses Generals d'Empresa 13% 12.852,03 €

Benefici Industrial 6% 5.931,71 €
117.645,54 €

IVA 16% 18.823,29 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONTRACTE 136.468,83 €

L'arquitecte

Isidre Costa i Iniesta           Puigcerdà a 22 de juliol de 2008

3
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1. M E M Ò R I A 
 
 
 

1.1. OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
 
 Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. En base a l’art. 7è i en 
aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el 
qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra, i quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques (com es el 
cas), s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.  
 Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent segons 
model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo 
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representats del treballadors. Les 
responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i al sots-contractistes (art. 11è). 
 1.1.1. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
 L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è de la “Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les 
següents activitats: 
 a) El manteniment de l’obra en  bon estat d’ordre i neteja 
 b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 

 f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
 g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

h)L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o a prop de 
l’obra. 

 
 Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 1er L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,  d’acord amb els següents 
principis generals: 
 a) Evitar riscos 
 b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 c) Combatre els riscos a l’origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció del llocs de treball, l’elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

 e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
 f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions 
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 2on L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals del treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d’encarregar les feines 
 3er L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 4art L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se  quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 5è Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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 1.2.1. Descripció de l’obra i situació. 
 

Projecte per la millora i soterrament de la xarxa d’enllumenat del nucli de Pí, a La Cerdanya .  
 
 
 1.2.2. Termini de execució i ma d’ obra. 
 

El  termini estimat d’execució de l’obra i treballs auxiliars es de 4 mesos. 
 L’estimació de la mà d’obra en punta d’execució es de 8-10 homes. 
 
 
 
 1.2.3. Interferències i serveis afectats. 
 

Abans del començament de les obres es necessari conèixer tots els serveis afectats per poder prevenir qualsevol 
eventualitat. 

 
 
 1.2.4. Unitats constructives que composen l’obra. 
 
  
 • Treballs de paleta (general). 
 • Sanejament de pluvials.  
 • Serrallería. 
 • Pavimentacions. 
 • Instal·lacions d’enllumenat. 
  
 
1.3. RISCOS. 
 
 1.3.1. Identificació dels Riscos professionals. 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i 
considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines. 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions 
i cops, havent-se d’adoptat en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
 1.3.1.1 Mitjans i maquinaria 
  
 • Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum...) 
 • Caiguda de la càrrega transportada 
 • Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 • Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
 • Cops i ensopegades 
 • Caiguda de materials, rebots 
 • Ambient excessivament sorollós 
 • Contactes elèctrics directes o indirectes  
 • Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
 1.3.1.2 Treballs previs 
 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum...) 
 • Cops i ensopegades 
 • Caiguda de materials, rebots 
 • Sobre esforços per postures incorrectes 
 • Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat...) 
 

1.3.1.3 Enderrocs 
 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, l llum...) 
 • Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 • Projecció de partícules durant els treballs 
 • Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
 • Contactes amb materials agressius 
 • Talls i punxades 
 • Cops i ensopegades 
 • Caiguda de materials, rebots 
 • Ambient excessivament sorollós 
 • Fallida de l’estructura  
 • Sobre esforços per postures incorrectes 
 • Acumulació de runes 
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 1.3.1.4 Fonaments i murs 
 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum...) 
 • Projecció de partícules durant els treballs 
 • Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
 • Contactes amb materials agressius 
 • Talls i punxades 
 • Cops i ensopegades 
 • Caiguda de materials, rebots 
 • Ambient excessivament sorollós 
 • Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
 • Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 • Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 • Contactes elèctrics directes o indirectes 
 • Sobre esforços per postures incorrectes 
 • Fallides d’encofrats 
 • Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 • Bolcada de piles de material 

•Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura,     humitat...) 
 
 1.3.1.5 Ram de paleta 
 
 • Projecció de partícules durant els treballs 
 • Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
 • Contactes amb materials agressius 
 • Talls i punxades 
 • Cops i ensopegades 
 • Caiguda de materials, rebots 
 • Ambient excessivament sorollós 
 • Sobre esforços per postures incorrectes 
 • Bolcada de piles de material 
 

•Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat...) 
 
 

 1.3.1.6 Revestiments i acabats 
 
 • Projecció de partícules durant els treballs 
 • Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
 • Contactes amb materials agressius 
 • Talls i punxades 
 • Cops i ensopegades 
 • Caiguda de materials, rebots 
 • Sobre esforços per postures incorrectes 
 • Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 • Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat...) 
 
 
 1.3.1.7 Instal·lacions 
 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum...) 
 • Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 
 • Talls i punxades 
 • Cops i ensopegades 
 • Caiguda de materials, rebots 
 • Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
 • Contactes elèctrics directes o indirectes 
 • Sobre esforços per postures incorrectes 
 • Caigudes de pals, bàculs i antenes 
 
 
 
 
 1.3.1.8 Relació no exhaustiva dels treballs que impliques riscos especials 
   (annex II del RD 1627/1997) 
 

1er Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

2on Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3er  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades. 

 4art Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 5è Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 6è Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 
 7è Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 8è Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
 9è Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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 10è Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
  
 
 1.3.2. Riscos de mal a tercers. 
 

Per incidència directa o indirecta, es tindran en compte com riscos de mal a tercers els mateixos que l' 
anteriorment descrits. 

   
 
 
1.4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS. 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció 
hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posterior (reparacions, 
manteniment, etc...). 

 
 1.4.1. Proteccions individuals. 
 
 • Protecció del cap: 

- Cascs homologats: per a totes les persones que participin directa o indirectament als treballs, inclosos els 
visitants. 
- Ulleres o caretes homologades per a la realització de soldadures. 
- Ulleres o caretes homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

 • Proteccions del cos: 
- Cinturons de seguretat homologats, la classe dels quals s’adaptarà als riscos específics de cada treball. 

  - Guants de soldador. 
  - Davantals de soldador.  
   
 • Protecció de les extremitats superiors. 

- Guants de cuiro i antitall per a la utilització de materials i objectes (en cas necessari). 
  
 • Protecció de les extremitats inferiors. 
  - Calçat de seguretat classe III. 
 
 
 1.4.2. Proteccions col·lectives. 
 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l’obra. 
 • Senyalització de les zones de perill. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
 • Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

•Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
 • Fonamentaria correcta de la maquinària d’obra. 
 • Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

 Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 
• Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 

 • Utilització de paviments antilliscants. 
 • Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 • Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
 • Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
 • Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
 
 
 1.4.3. Formació. 
 

S’impartirà formació en matèria de Seguretat i Salut al Treball, al personal de l’obra. 
 
 
 1.4.4. Medicina preventiva i primers auxilis. 
  
 Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.  

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ven visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 • Reconeixements mèdics. 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, s'haurà de sotmetre a un reconeixement mèdic prèvia al treball. 

 
 
 
1.5. PREVENCIÓ DE RISCOS DE MAL A TERCERS. 
 

Con a criteri general, es prohibirà expressament l'accés a la plataforma de treball de tot el personal aliè als treballs. 
En cas necessari, s’establiran les mateixes normes que son d’aplicació als treballadors.  

 Tanmateix, les mesures de protecció a tercers seran les següents 
• Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de preveure un 
passadís protegir pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 
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• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors. 
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls faran les tasques de càrrega i descàrrega. 

• Comprovació de solucions d’execució a l’estat real del elements (subsòl, edificacions veïnes). 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
 
 
 
2.   P L E C   D E   C O N D I C I O N S 

 
1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 
 
 Son de obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles. 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
 Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

 Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat y Higiene en projectes d’edificació 
y obres públiques. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
 Prevención de riesgos laborales. 
 Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.  
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971). 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE 23/04/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 
- RD 665/1997 de  12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.. 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilització por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de 
la Ordenança de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 
 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53). 
 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º  (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general de Seguridad e Higiene. 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
 Ordenança del trabajo para las Industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
 Correcció d’errades: BOE: 17/10/70. 
- O. de 20  de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
 Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. 
 Correcció d’errades: BOE: 31/01/86. 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
 Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 29/12/87) 
 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente 
a grúas-torre desmontables para obras. 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
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 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
- O. de 9 marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71) 
 Ordenanzas General de Seguridad e Higiene  en el trabajo 
 Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 
 Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/997 y 
RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
 S’aprova el model de Llibre d’Incidencies en obres de construcció. 

Resolucions aprovatòries de “Normas Técnicas Reglamentarias” per a diferents mitjans de protecció personal de 
treballadors. 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos  
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
 Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Modificació: BOE:                
27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas 
comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas 
autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos 
y mixtos contra amoniaco. Modificació: BOE: 01/11/75 
 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals). 
 
 
 
2.2.  CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ. 
 

Quan per circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid a una determinada peça o equip de 
treball, es repondrà  independentment de la durada prevista o data d’entrega. 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim pel qual va ser concebut (per 
exemple, per un accident) es descartarà i es repondrà al moment. 
Les peces que pel seu us hagin adquirit mes amplada o toleràncies de les admeses pel fabricant, es repondran 
immediatament. 

 L'ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateixa. 
 
 
 
 2.2.1. Proteccions personals. 
 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les “Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 
17/05/74. BOE: 29/05/74)”, sempre que existeixin al mercat. Als casos en que no existeixi norma d'homologació 
oficial, hauran de ser de la qualitat adequada a les seves prestacions respectives. 

 
 
 
 2.2.2. Proteccions col·lectives. 
 
 Donat que els treballs a realitzar s’executaran a nivell de terra, les proteccions col·lectives hauran de fer referència 
bàsicament a les mesures de seguretat aplicables a aquest tipus de treballs i de maquinaria. 
 
 
 Aquestes proteccions es redueixen a tanques se seguretat perimetrals. 
 En qualsevol cas, es disposaran llums de senyalització i posicionament, segons normativa, a les entrades i sortides 
de l’obra. 
 
 
 
 
2.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
 
 2.3.1.  Servei tècnic de Seguretat i Salut. 
 
 L’empresa constructora i sub-contractistes disposaran de assessorament tècnic en materia de Seguretat i Salut. 
 

2.3.2. Servei mèdic. 
 
 L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat. 
 
2.4. INSTAL.LACIONS MÈDIQUES. 
 
 La farmaciola es revisarà mensualment i es repondrà  de seguida el material consumit.  
 
2.5. INSTAL.LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR. 
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Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran en lo relatiu a elements, dimensions i característiques a l’especificat 
als Articles 39, 40, 41 i 42 de la “Ordenança General de Seguridad e Higiene” i els 335, 336 i 337 de la “Ordenança 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica”. 
Es farà necessari un cubell amb tapa per a facilitar l’acopi i retirada dels desperdicis i brossa que es generin durant 
els menjars del personal de l’obra. 

 Tanmateix, s’habilitaran serveis provisionals d’obra, que s’utilitzaran durant tota l’execució. 
 
 
2.6.  PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

El contractista es veurà en l’obligació de redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi als seus mitjans 
i mètodes d’execució. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’autor del projecte: 
 
 
 
Isidre Costa Iniesta, Arquitecte                              Puigcerdà a 18 de desembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


